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AVB Subunternehmer

Allgemeine Vertragsbedingungen fur Subunternehmerleistungen
(im Folgenden kurz: ,AVB“) der HERESCHWERKE GMBH, FN 68600 h,
(im Folgenden kurz: ,HW®) in der Fassung 25.3.2026

Begriffsbestimmungen

Auftraggeber (im Folgenden kurz: ,AG"): Darunter ist die
HERESCHWERKE GmbH, und die mit ihr in Verbindung
stehenden Unternehmen — im nachfolgenden auch kurz ,HW*
genannt, als AG fiur das im Auftragsschreiben genannte
Bauvorhaben zu verstehen.

Auftragnehmer (im Folgenden kurz: ,AN“): Darunter ist jener
Vertragspartner von HW zu verstehen, der mit der Erbringung
von Subunternehmerleistungen beauftragt wird.

Bauherr: Darunter ist der Auftraggeber des AG im Sinne des
Punktes 1.1 dieser AVB zu verstehen.

Geltungsbereich

Unter HW ist im Geltungsbereich die Hereschwerke GmbH selbst
umfasst, wie auch alle |hre Mutter-, Tochter-, Schwester- und
Enkelgesellschaften; weiteres Arbeitsgemeinschaften, soweit eine
der vorgenannten Unternehmen an ein solchen beteiligt ist oder
projektspezifisch an einer solchen mitwirkt.

Diese AVB gelten fir alle von den HW beauftragten
Subunternehmerleistungen (auch Zusatzauftrage und
Leistungsanderungen) und werden Bestandteil des Auftrages mit
dem AN.

Vertragsinhalte des Auftrages sind zwingend und verbindlich (in
der Reihenfolge der Anwendbarkeit):

a.) Das Auftragsschreiben,

b.) das Verhandlungsprotokoll samt Beilagen (Bauzeitplan,
Zahlungsplan, ...),

c.) das mit den
Leistungsverzeichnis,
d.) die hier vorliegenden AVB-Subunternehmer,

e.) die Ausschreibungsunterlagen des Bauherrn,

f.) allfdllige in den  Ausschreibungsunterlagen  nicht
enthaltene,,,,,.,,smmmm00000500050000 aber erforderliche
Genehmigungen,

g.) zusatzliche vom AG Ubergebene oder beim AG aufliegende
Planunterlagen,

h.) die ONORMEN technischen Inhalts bzw. weiters die fiir die
jeweiligen Arbeitskategorien geltenden Vorschriften, wie z. B. die
des OVE, EVU u.a.

vereinbarten  Preisen  versehene

Bei Widersprichen gelten die Vertragsinhalte in der oben
angefiihrten Reihenfolge!

Abanderungen und Erganzungen gelten nur, wenn dieselben von
beiden Vertragsparteien schriftlich bestatigt werden.

Die Vorlage eines Angebotes ist fir den AG kostenlos und
unverbindlich. Der AN bleibt 6 Monate ab Angebotsabgabe an
dieses unwiderruflich gebunden.

Kostenvoranschlage des Auftragnehmers sind verbindlich und fir
lhre Richtigkeit wird ausdriicklich gewahrleistet. Liegt dem
Angebot  ein Kostenvoranschlag ~ unter  ausdricklicher
Gewahrleistung fir seine Richtigkeit zugrunde, steht dem AN
auch bei unvorhergesehener GréRe oder Kostspieligkeit der
Arbeiten keine Erhdhung des Entgelts zu (§ 1170a Abs. 1
ABGB).
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Auftragsumfang

HW weist darauf hin, dass trotz der vom AN im Angebot allenfalls
beschriebenen Ausfiihrungsdetails die Einhaltung der in den
Auftragsgrundlagen enthaltenen  Ausschreibungsbedingungen
des Bauherrn/ AG zur Géanze im Verantwortungsbereich des AN
liegt.

Der AN versichert, dass er bei seiner Angebotslegung nicht von
der Ausschreibung des AG abweicht. Sollten im Angebot des AN
Abweichungen  gegeniber den  Ausschreibungsunterlagen
vorhanden sein, so werden diese nur Vertragsbestandteil, wenn
sie im Verhandlungsprotokoll dezidiert und taxativ aufgefiihrt sind.
Anderungen des vertraglich vereinbarten Leistungsumfanges
gelten unter Einhaltung aller sonstigen Voraussetzungen nur
dann als wirksam vereinbart, wenn sie von einem befugten
Vertretungsorgan der HW [es liegt im Verantwortungsbereich des
AN, sich dieser zu versichern] schriftlich beauftragt wurden. Der
AN nimmt zur Kenntnis, dass Mitarbeiter der HW, die nicht
nachweislich befugt sind (bspw. Bauleiter, Obermonteure und
Monteure etc.) nicht berechtigt und erméchtigt sind, Zusagen zu
machen und Verpflichtungen einzugehen, die Gber den Inhalt des
schriftichen Vertragstextes hinausgehen bzw. von diesem
abweichen.

Der AN ist keinesfalls berechtigt, unmittelbar mit dem Bauherrn
Vereinbarungen Uber seinen Auftragsumfang zu treffen,
insbesondere Anordnungen von deren Mitarbeitern
entgegenzunehmen.

Im Fall von Leistungsénderungen und fiir Zusatzleistungen ist
vom AN zwingend ein Nachtragsoffert zu erstellen und der HW
rechtzeitig vor Ausfiihrung der Leistungen zur Genehmigung und
Beauftragung vorzulegen. Die Preisberechnung von
Zusatzleistungen hat auf Basis des Hauptangebotes zu erfolgen,
Neupreisbildungen sind durch eine Detailkalkulation zu belegen.
Sollte vom AN ein unangemessen hoher Nachtragsangebotspreis
verlangt werden, gilt der ubliche Marktpreis als vereinbart. Der
Nachtragsangebotspreis ist aber jedenfalls mit jenem Preis
begrenzt, welchen der AG mit dessen Bauherrn abziiglich eines
Zuschlags von 5 % fir den AG, erzielen kann. Fihrt der AN
Leistungsanderungen oder zusatzliche Leistungen durch, ohne
dass hieflr ein Nachtragsoffert gelegt und ein gesonderter
schriftlicher Auftrag erteilt wurde, hat er keinen Entgeltanspruch
fur die Ausfihrung der Leistungsdnderungen und/oder
zusatzlichen Leistungen. D.h. unterlasst der AN dies oder flihrt er
diese Arbeiten ohne schriftliche Beauftragung durch, so stehen
ihm allfallige Mehrforderungen aus welchem Rechtstitel auch
immer nicht zu.

Der AN ist zur Ausfiihrung von rechtswirksam und schriftlich
beauftragten Leistungsdnderungen und Zusatzauftrdgen in jedem
Fall verpflichtet. Die Nichterbringung oder Einstellung von
Leistungen ist in keinem Fall erlaubt.

HW ist berechtigt, Teile des vereinbarten Leistungsumfanges
auch nach Vertragsabschluss durch einseitige Erklarung
abzubestellen, woraufhin sich der vereinbarte Pauschalpreis um
die entfallenden Auftragsteile reduziert. Daraus resultierende
Mengenminderungen  berechtigen den AN nicht, eine
Preisanpassung zu verlangen. Soweit Leistungen zum
Abbestellungszeitpunkt bereits im Einvernehmen mit dem AG
durch den AN erbracht wurden, werden diese auf Grundlage der
Beauftragung vergtet.
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Der AN erklart weiters, eine Betriebshaftpflichtversicherung mit
einer fir das Bauvorhaben angemessenen Versicherungssumme
zu haben. Der AN sichert den HW ausdriicklich zu, diese
Versicherung auf Auftragsdauer aufrecht zu halten und die
Versicherungspramien  rechtzeitig  einzuzahlen. Der AN
ermachtigt die HW, von der Versicherungsgesellschaft zur
Uberpriifung dieser Angaben Auskiinfte einholen zu diirfen.

Besondere Pflichten des AN

Der AN hat die Pflicht, die ihm vom AG zur Verfligung gestellten
Ausfiihrungsunterlagen so bald wie moglich zu prifen und die
aufgrund der ihm zumutbaren Fachkenntnis bei Anwendung
pflichtgemaRer Sorgfalt erkennbaren Mangel und Bedenken
gegen die vorgesehene Art der Ausfiihrung dem AG unverzlglich
schriftlich mitzuteilen. In diesem Zusammenhang wird besonders
auf die Bestimmung des § 1168a ABGB hingewiesen. Die
Pflichten sind vom AN in vollem Umfang wahrzunehmen;
Offenkundigkeit oder Augenscheinlichkeit befreien ihn hievon
nicht. Innerhalb einer zumutbaren Frist hat der AN nach
Mdoglichkeit Hinweise oder Vorschlage zur Behebung oder
Verbesserung zu machen. Kommt der AN dieser Hinweis- und
Warnpflicht nicht nach, tragt er alle daraus resultierenden Kosten
zur Ganze selbst bzw. wird den AG dahingehend schad- und
klaglos halten.

Der AN hat selbstandig mit den Firmen Kontakt zu halten, die in
Verbindung mit seiner Arbeit oder anschlieRend daran weiter
Leistungen und Lieferungen am Bauvorhaben auszufiihren
haben, damit auch deren MalRe oder sonstige Angaben
geblhrend beachtet werden und eine fehlerhafte Ausfihrung
ausgeschlossen ist; sowie eine eventuell erforderliche
einvernehmliche Abstimmung und Koordination mit dem
entsprechenden  Vor- und  Nachfolgegewerk  rechtzeitig
herzustellen.

Ferner hat der AN die Verpflichtung, gegebenenfalls in
Zusammenarbeit mit den fiir das Projekt tatigen Planern und allen
sonstigen Gewerknehmern, alles zu veranlassen, um eine
termingerechte Inbetriebnahme des Gewerks aus rechtlicher und
technischer Sicht zu ermdglichen. Insbesondere ist der AN fiir die
Beschaffung aller fiir seine Lieferungen und Leistungen
erforderlichen behordlichen Bescheide und Befunde, fir die

Erwirkung der bau-, gewerbe- und
veranstaltungsstattenbehdrdlichen Genehmigungen etc,,
Benltzungs-bewilligungen udgl., insbesondere der

Abnahmebescheide sowie die Erfiillung der daraus resultierenden
Auflagen auf eigene Kosten verantwortlich.

Preise

Die angebotenen Preise sind Festpreise bis 6 Monate nach
Gesamtbaufertigstellung  (gilt auch flir Zusatzarbeiten nach
Fertigstellung) auch wenn die im Vertrag vorgesehenen
Durchfiihrungstermine aus Griinden die der AN nicht zu vertreten hat,
verlangert werden, die durch keinerlei Umstande geandert werden
kénnen. Infolgedessen finden samtliche Veranderungen in den
Materialpreisen, Lohnen, usw. die nach Abgabe des Angebotes
eintreten, keine Berlicksichtigung. Ebenso werden kollektivvertragliche
oder sonstige Vergltungen wie beispielsweise Trennungsgelder,
Ausldésen, Heimfahrten, Weggelder, An- und Ruckreisekosten der
Arbeitskrafte, Uberstunden, oder Feiertagszuschlage udgl. nicht
gesondert oder besonders vergiitet. Wenn der Auftrag nach Aufmaf}
abgerechnet wird, ist der Einheitspreis der Festpreis.

Die Preise sind getrennt nach Lohn und sonstigen Leistungen
anzubieten. In die Einheitspreise des Leistungsverzeichnisses sind
samtliche Haupt- und Nebenkosten aller Leistungen einzurechnen, die
fur die Erreichung des Ubergabebereiten Zustandes bzw. zur
vollstdndigen, ordnungsgemaRen und dem Stand der Technik
entsprechenden Leistungserbringung erforderlich sind.

Der AN Ubernimmt daher auch eine Vollstandigkeitsgarantie sowie
eine Mengen- und Preisgarantie fur die auszufiihrenden Leistungen
zur Gesamtfertigstellung des vereinbarten Auftragsumfanges.

Die angebotenen Preise (Einheits- oder Pauschalpreis) beinhalten alle
erforderlichen Lieferungen der Materialien und Hilfsmittel und
Leistungen einschlieflich aller Lohn- und Lohnnebenkosten,
Weggelder, Trennungsgelder, N&chtigungsgelder, Heimfahrten,
Fahrtkosten der An- und Rickreise etc. Transportkosten und
Nebenleistungen, die zur vertragsgemaRen Einhaltung aller
behodrdlichen Vorschriften , Gesetze und Auflagen im Zuge der
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Beniitzungsbewilligung, den einschlgigen technischen Normen (O-

Normen, bei Fehlen die letztglltigen EN-Normen, DIN-Normen) und

allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden

Herstellung der beschriebenen Leistungen oder Lieferungen bis zur

vollen Verwendungsmadglichkeit bzw. Funktionstiichtigkeit erforderlich

sind, auch wenn notwendige einzelne Leistungen im

Leistungsverzeichnis nicht erwahnt sind. Zu den vorgenannten

Nebenleistungen gehdéren auch die vor oder wahrend der

Arbeitsdurchfiihrung erforderlichen

Besprechungen und Klarungen mit den zustandigen Mitarbeiten der

zustéandigen Versorgungsunternehmen, den Behdrden samt dem

Beibringen aller erforderlichen Bewilligungen etc.

Weiters beinhalten die angebotenen Einheitspreise auch die

Kosten aus folgenden Nebenleistungen, sofern keine

gesonderten Positionen dafiir vorgesehen sind:

*  Erstellung von Ausfiihrungsplanen, Montageplénen und
Werkzeichnungen, das  Nehmen der  Naturmale,
Nebenkosten, wie z.B. anteilige Versicherungspramien,
Versicherungskosten von Material, Arbeit und Arbeitern,
Kosten, die durch Unterbrechung oder Verzdgerung der
Arbeit entstehen.

*  Kosten fir die Einrichtung, Erhaltung und R&umung der
Baustelle, die Vorhaltung samtlicher Gerate, Maschinen und
Baubaracken fir die eigene Leistung.

+  Zeitgebundene Kosten der Baustelle.

+  Geréatekosten der Baustelle.

+ Die zur Ausfiihrung des Bauvorhabens notwendigen
Genehmigungen und Duldungen zur Durchfihrung der
BaumaRnahmen sind vom AN auf seine Kosten zu erwirken,
ausgenommen hiervon ist lediglich die baubehérdliche und
allenfalls  gewerbebehdrdliche  und  wasserrechtliche
Genehmigung des Bauvorhabens selbst. Die
Verkehrssicherungspflicht liegt wahrend der gesamten
Bauzeit beim AN.

*  Vornahme aller von der Baubehdrde, der Baupolizei
vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen, die Einhaltung
der  Arbeitnehmerschutzverordnung bzw.  samtlicher
arbeitsrechtlicher Schutzvorschriften, Schitzen der eignen
Leistung vor Verunreinigung/Beschadigung/Diebstahl bis zur
Ubergabe; gegebenenfalls entfernen der SchutzmaRnahmen
und wieder herstellen nach MaRRgabe des Bauablaufes.

+ Beschaffung aller Befunde, Atteste usw., welche im
Leistungsbereich des AN liegen und zur Erlangung der
gewerbebehordlichen und baubehordlichen
Beniitzungsbewilligung und sonstiger behdrdlicher
Bewilligungen erforderlich sind, auch wenn die Beschaffung
zusétzlich zu den Bescheiden und nach Ubergabe des
Bauvorhabens an den AG erfolgt.

+ Kosten der Wasser- und Stromversorgung, WC-Benlitzung
wahrend der Bauzeit, ferner die Kosten flr die Beleuchtung
und Bewachung der Baustelle, fiir die Sauberung wahrend
und nach Beendigung der Arbeiten.

+ Bei Inanspruchnahme von &ffentlichem oder fremdem Gut
sind Antrag, Genehmigung und Kostenregelung allein
Angelegenheit des ANs.

+ Die Herstellung sowie das ordnungsgemafRe VerschlieBen
von Schlitzen und Durchbriichen fir Rohre der
Elektroinstallationsarbeiten, soweit die Herstellung durch die
eigene Leistung bedingt ist.

*  Mehraufwand fir Winterarbeiten und/oder aufgrund von
witterungsbedingten Einflissen wird nicht vergitet.

Samtliche dadurch entstehende Kosten sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Ausfiihrung der Leistungen

Auf Basis der im Auftragsschreiben bzw. hier angeflhrten
Auftragsgrundlagen wird der AN Lieferungen und Leistungen fiir
das genannte Projekt erbringen.

Die Qualitat der geschuldeten Leistungen ergibt sich aus den im
Auftragsschreiben angefiihrten Auftragsgrundlagen und den dort
vorgegebenen technischen Anforderungen. Der AN bestatigt,
diese Unterlagen eingesehen und akzeptiert zu haben. Der AN
hat jedenfalls die aktuell giiltigen technischen ONORMEN, in
deren Ermangelung die DIN-Normen, jedenfalls aber den Stand
der Technik einzuhalten.
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Die Auftragsbedingungen und Vorgaben des Bauherrn sind
einzuhalten. Im  Falle, dass der AN gegen die
ausschreibungskonforme  Ausflihrung  gemaR  der im
Auftragsschreiben angefiihrten Auftragsgrundlagen Bedenken
hat, ist er unter Wahrnehmung seiner Hinweis- und Warnpflicht
verpflichtet, die HW davon sofort in Kenntnis zu setzen,
widrigenfalls er fir alle Kosten, einschliellich Schadenersatz,
Folgekosten und entgangenem Gewinn gegeniiber dem AG (und
allenfalls Dritten) haftet.

Sollte wahrend der Montage, der Inbetriebsetzung oder des
Probebetriebes ein Mangel an den Lieferungen und Leistungen
des AN auftreten oder im Rahmen der Leistungserbringung des
AN ein Schaden verursacht werden, so ist der AN verpflichtet, auf
eigene Kosten unverziiglich samtliche erforderliche MalRnahmen
(insbesondere die unverzigliche Mangelbehebung) zu treffen, um
die Geltendmachung hieraus entstehender Anspriiche durch
Dritte zu verhindern.

Der AN versichert, dass er gesetzlich befugt ist, die mit dem
beauftragten Gewerk verbundenen Arbeiten uneingeschrankt
auszufihren, insbesondere dass eine aufrechte
Gewerbeberechtigung fir die Ausflihrung der vorgesehenen bzw.
beauftragten Lieferungen und Leistungen besteht. Sollte dies
nicht mehr zutreffen, wird der AN die HW unverziiglich davon in
Kenntnis setzen.

Die Beschaftigung von Subunternehmern ist nur nach schriftlicher
Zustimmung durch HW zulassig. Jegliche Folgekosten aufgrund
Nichteinhaltung der Genehmigung gehen zur Ganze zu Lasten
des AN.

Die in den Auftragsschreiben bzw. im Verhandlungsprotokoll
bestimmten Baustellenarbeitszeiten sind einzuhalten.

Pro Arbeitspartie ist mindestens ein deutschsprachiger
Vorarbeiter beizustellen bzw. sind die einschlagig giltigen
rechtlichen Bestimmungen — insbesondere des anzuwendenden
Arbeits- und Beschéftigungsrechts einzuhalten.

Der AN ist ohne die ausdriickliche und schriftliche Zustimmung
der HW bis zum endgiltigen Abschluss der beauftragten
Leistungen nicht berechtigt, mit dem Bauherrn direkt in Kontakt
zu treten. Sollte eine derartige Kontaktaufnahme fir die
Leistungserbringung zweckmaRig oder notwendig sein, wird der
AN die HW im Vorfeld informieren. Eine Berechtigung zur
Kontaktaufnahme ist jedenfalls erst dann gegeben, sofern HW die
ausdriickliche schriftliche Zustimmung erteilt hat. Der AN
verpflichtet sich weiters, fir die Dauer von 6 Monaten nach
endgliltigem Abschluss der beauftragten Leistungen mit dem AG
weder zur Geschéftsanbahnung in Kontakt zu treten noch ein
Vertragsverhéltnis mit diesem zu begriinden. Fir jeden Fall der
Nichteinhaltung verpflichtet sich der AN zur Bezahlung einer vom
Nachweis eines Schadens oder Verschuldens unabhéngigen
Poénale in der Hohe von 10 % des Gesamtbruttoauftragswertes.
Die Poénale wird als Mindestersatz vereinbart. HW ist daher
berechtigt, den Ersatz des dariliber hinausgehenden Schadens
und entgangenem Gewinns schon bei leichter Fahrlassigkeit zu
verlangen.

Gefahrtragung

Der AN tragt alle Gefahren und Risiken fiir seine Leistungen und
Lieferungen bis zur Fertigstellung des Gesamtbauvorhabens und
anstandslosen Ubernahme durch den Bauherrn. Dies gilt auch fiir
den Fall, dass es zu einer vorzeitigen Nutzung des
Leistungsgegenstandes des AN durch den Bauherrn kommt.

Abweichungen vom Auftrag

Vermindern sich im Zuge der Ausfiihrungen Uber Veranlassung
des AG und/oder Bauherrn die im Leistungsverzeichnis
angefiihrten AusmaRe oder Mengen, so entsteht fiir den AN kein
Anspruch auf eine zusatzliche Vergitung (z.B. wegen
Gewinnentganges und dgl.).

Bauablaufbedingte Arbeitsunterbrechungen und Stillstandszeiten
werden nicht besonders vergltet und sind daher in das Angebot
des AN entsprechend einzurechnen.

Der AN ist verpflichtet, im Falle der Uberschreitung der
Auftragssumme von Uber 10 % - unabhangig davon, aus welcher
Sphéare die Kostenlberschreitung resultiert - dies dem AG
schriftich  und  rechtzeitig vor Arbeitsdurchfiihrung der
betreffenden Mehrleistungen ausdricklich anzukindigen. Wird

8.4

9.1

9.2

10)
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

% HERESCHWERKE

dies unterlassen, entfallt der Anspruch des AN bzw. gilt
folgendes: Die Abrechnung und Vergiitung der Leistungen des
AN erfolgt héchstens in dem Umfang, in dem diese vom auch
Bauherrn dem AG vergltet werden.

Verkleinert der Bauherr die Ausfihrung, wird der
Ausfihrungsumfang verringert oder wird das Bauvorhaben
zeitweise stillgelegt, so vermindert sich im ersten und zweiten Fall
der Auftragsumfang entsprechend; jegliche dieser Falle
berechtigen jedoch den AN nicht zur Stellung von Forderungen
Uber entgangenen Gewinn, Ausgleichszahlungen aus dem Titel
des Schadenersatzes (z.B. Vorhaltekosten) etc.

Abrechnung der Leistungen

Wird der Auftrag zu einem Pauschalpreis erteilt, so erfolgt die
Abrechnung unabhangig von den tatsachlich ausgeflhrten
Massen. Der AN ist verpflichtet, vor Auftragsannahme die Massen
der Leistungsverzeichnisse zu prifen, und erkennt sie als
verbindlich an. Nachtraglich festgestellte Berechnungsfehler oder
sonstige Irrtimer in der Preisermittiung haben keine Erhdéhung
des Pauschalbetrages zur Folge bzw. werden Nachforderungen
aus diesen Griinden nicht anerkannt.

Erfolgt die Abrechnung aufgrund der tatséchlichen Leistungen, so
ist sind diese vom AN nachvollziehbar festzustellen und zu
dokumentieren, dass heilt wahrend der gesamten Bauzeit sind
AufmaRblatter zu fiihren. Die ausgefiihrten Leistungen sind als
Grundlage fir die Abrechnung in die AufmaRblatter einzutragen
und vom Projektleiter, solange sie prifbar sind, bestatigen zu
lassen. Bei Versdumnis bzw. wenn keine Priifbarkeit
nachvollziehbar gegeben ist, werden die Aufmalle durch den AG
auf Kosten des AN festgelegt, bzw. Dritte mit deren Prifung
beauftragt (Kosten gehen zu Lasten des AN) und sind fiir den AN
verbindlich.

Ausfiihrungstermine, Riicktritt

Der AN bestétigt, Uber die fir die gegenstandlichen Arbeiten
erforderlichen Fach- und Hilfskréfte sowie die notwendigen
Maschinen und Materialien zu verfligen, sodass er die
termingerechte Fertigstellung gewahrleisten kann.

Der AN garantiert die vertrags- und ordnungsgeméafle sowie
fristgerechte Leistungserbringung zu den vereinbarten Terminen.
Droht nach Ansicht des AG eine Terminlberschreitung, so ist der
AG Dberechtigt, eine Aufstockung des Personalstandes,
Uberstundenleistungen und ForcierungsmaRnahmen zu fordern,
wobei fir diese Leistungen keine gesonderte Verglitung erfolgt.
Der AG hat das Recht, die Abziehung von ungeeignetem
Personal des AN anzuordnen. Der Aufforderung des AG ist
unverzlglich und ohne Widerspruch Folge zu leisten. Anspriiche
entstehen dem AN daraus in keinem Fall.

Alle Aufwendungen, die den HW durch vom AN zu
verantwortende Termin-verzégerungen entstehen, gehen zu
Lasten des AN und werden im Rahmen der Abrechnungen der
Leistungen in Abzug gebracht. Fir den Fall der Durchfiihrung
einer Ersatzvornahme durch HW, verzichtet der AN auf den
Einwand der Unangemessenheit der Losung sowie des Preises.
Darliber hinaus hat der AN auch alle Mehraufwendungen fir
Plananderungen, erhéhten Verwaltungsaufwand etc., zu tragen.
HW ist neben den im Gesetz vorgesehenen Fallen auch
berechtigt, ohne weitere Nachfristsetzung vom Vertrag
zurlickzutreten und alle noch ausstehenden (Teil-)Leistungen und
(Teil-)Lieferungen auf Kosten des AN von Dritten durchfiihren zu
lassen, wenn

a) sich der AN mit seinen Leistungen und Lieferungen mehr als
eine Woche in Terminverzug befindet (bei Verzug mit
Teilleistungen, auch nur hinsichtlich dieser Teilleistungen), oder
b) Uber das Vermdgen des AN ein Insolvenzverfahren eréffnet
wird oder die Erdffnung eines Insolvenzverfahrens mangels
kostendeckenden Vermdgens abgewiesen wurde, oder

c) Falle hoherer Gewalt (zB Krieg, Unruhen, Streik, etc.) oder
sonst Umsténde — gleich welcher Art — eintreten, welche die
Leistung des AN fir HW wertlos (bspw. kein Bedarf) oder
unméglich machen, oder

d) der Vertrag HW mit dem Bauherrn aufgeldst wird, oder

e) der AN als Subunternehmer vom Bauherrn abgelehnt wird,
oder

f) eine schwerwiegende Vertragsverletzung des AN vorliegt.
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In diesen Fallen hat der AN nur Anspruch auf Vergiitung der
bereits ausgefihrten Arbeiten, so diese fir die weitere
Leistungserbringung im Projekt nutzbar sind. Der AN ist im Fall
des Rucktritts der HW nicht berechtigt, aus diesem Geschaftsfall
bzw. aus dem Rucktritt darliberhinausgehende Anspriiche —
gestitzt auf welchen Rechtsgrund auch immer — gegeniiber den
HW abzuleiten. Die Anrechnungsbestimmung des § 1168 ABGB
wird abbedungen. Schadenersatzanspriche der HW bleiben
davon unberiihrt und gelten als vorbehalten. Auch ein etwaiger
bereicherungsrechtlicher (Riickabwicklungs-)Anspruch des AN
wird einvernehmlich ausgeschlossen.

Kommt der Auftragnehmer seinen Verpflichtungen aus dem
Vertrag trotz schriftlicher Mahnung binnen 7 Werktagen nicht
nach, so hat der Auftraggeber das Recht, dem Auftragnehmer
den Auftrag zu entziehen, oder die restlichen Arbeiten auf
Rechnung des Auftragnehmers ohne Uberpriifung der
Preiswirdigkeit an Dritte zu vergeben. Hierdurch entstehende
Mehrkosten gehen zur Génze (zuziiglich der Abwicklungskosten
des AN) zu Lasten des Auftragnehmers. Minderungsanspriiche
hierbei bestehen nicht, dem Auftraggeber ist keine besondere
Sorgfaltspflicht in der Wahl des ersatzweisen tétig werdenden
Unternehmens  auferlegt.  Aufrechnungen  bediurfen  der
Zustimmung des Auftraggebers.

Rechnungslegung, Zahlung

Die Abschlagsrechnungen und die Schlussrechnung sowie der
Schriftverkehr, die Nachtrdge und alle vertragsrelevanten
Schriftstiicke sind in dreifacher Ausfertigung wie folgt zu
adressieren:

Hereschwerke GmbH

Franz-Heresch-Strale 1

A-8410 Wildon

bzw. an das jeweils beauftragende Unternehmen der
Hereschwerke-Gruppe direkt.

Zahlungsort ist A-8410 Wildon. Rechnungen sind in gegliederter
Form sowie unter Beifligung der prifbaren Unterlagen an die
obige Anschrift zu versenden und haben als zwingenden Inhalt
die Bestellnummer und die Baustellennummer aufzuweisen und
missen den Bestimmungen des Umsatzsteuergesetzes
entsprechen.

Ist die Rechnungslegung mangelhaft bzw. fehlen die priffahigen
Unterlagen beginnt nach Behebung des Mangels die Priiffrist und
damit auch die Zahlungsfrist erneut zu laufen.

Ein Vorbehalt von Nachforderungen ist in Teil- und in der
Schlussrechnung nicht maéglich. Mit Vorlage der Schlussrechnung
durch den AN beim AG werden Nachforderungen des AN
jedenfalls ausgeschlossen.

Die Bezahlung einer Abschlagsrechnung gilt nicht als Abnahme
der bezahlten Leistungen. Es gilt als vereinbart, dass sowohl die
Prif- als auch die Zahlungsfrist wahrend der Weihnachtsfeiertage
(jeweils letzter Freitag vor dem 24.12. bis zum jeweiligen Montag
nach dem 6.1. des Folgejahres) ausgesetzt wird.

Die Schlussrechnung ist unmittelbar nach ordnungsgemaRer
Ubergabe und Ubernahme des gesamten Gewerks durch den
Bauherrn zu erstellen, spatestens jedoch 3 Monate nach
Ubergabe der gesamten Leistungen und deren Ubernahme durch
den Bauherrn. HW ist berechtigt, nach Setzen einer 14-tégigen
Nachfrist die Schlussrechnung im Wege der Ersatzvornahme auf
Kosten des AN zu erstellen oder erstellen zu lassen.

Die Vergltung der Leistungen erfolgt jedenfalls nur in dem
Umfang, als diese vom Bauherrn anerkannt und vergutet werden.
Das heif’t, die Zahlung von Abschlags- oder Schlussrechnungen
erfolgt nur unter der Voraussetzung termingemaR, dass die
Zahlungen des Bauherrn bei den HW eingehen. Eine
Verzdgerung der Zahlung der Rechnungen der HW berechtigt die
HW zur Erstreckung von Zahlungszielen gegenliber dem AN im
selben Umfang. Darliber hinaus erfolgt die Bezahlung der
Rechnungen des AN nur in jenem Ausmafl und zu jenem
Zeitpunkt, wie HW selbst Zahlung erlangt bzw. Leistungen durch
den Bauherrn vergutet werden.

Als  Zahlungsfrist fur alle Rechnungen (Teilrechnungen,
Abschlagsrechnungen, Schlussrechnung) gilt 90 Tage ab
Eingang der Rechnung beim Auftraggeber als vereinbart.
Teilrechnungen werden vom AG zur Zahlung nicht freigegeben,
wenn der AN vereinbarte Leistungen nicht bzw. nur teilweise
erfiillt bzw. vereinbarte Termine nicht einhalt.
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11.10 Erteilt der AG innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungseingang die
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Zahlungsanweisung an die Bank, ist der AG berechtigt, ein
Skonto von 3% des freigegebenen Rechnungsbetrages in Abzug
zu bringen. Das Skonto steht auch im Falle der Tilgung einer
Rechnung mittels Aufrechnung zu. Werden bei Rechnungen
Skonti vom AG nicht ausgeniitzt, bleibt die Berechtigung zum
Skontoabzug bei schon geleisteten oder noch zu leistenden
Zahlungen aufrecht. Hat der AG infolge mangelhafter Leistungen
oder mangelhafter Rechnungslegung sein
Leistungsverweigerungsrecht geltend gemacht, so ist der AG zur
Inanspruchnahme des Skontos auch bei spéaterer Bezahlung
(nach erfolgter Behebung) des Werklohnes berechtigt. Aus der
Anerkennung einer Abschlagsrechnung kann nicht abgeleitet
werden, dass die erbrachte Leistung als vertragsgemal
anerkannt worden ist. Korrekturen kénnen vom AG bis zur
Schlussrechnung vorgenommen werden.

Da die Zahlungsiiberweisungen des EDV unterstitzt einmal pro
Woche erfolgen, gelten die vorstehenden Skonto- bzw.
Zahlungsfristen auch dann als gewahrt, wenn die Anweisung an
die Bank zum nach Ablauf der Zahlungsfrist nachstfolgenden
Uberweisungstermin veranlasst wird und ist der AN mit einer
dadurch verursachten Fristverlangerung um bis zu 5
Geschaftstagen ausdriicklich einverstanden.

Freigaben fiir AN

Fir samtliche Leistungen hat der AN dem AG die Plane,
Zeichnungen, Muster etc. zur Freigabe so rechtzeitig vorzulegen,
dass die notwendigen Entscheidungen getroffen werden kénnen,
ohne Termine zu geféhrden (jedoch mind. 3 Wochen vorher). Die
Kosten fiir beizubringende Unterlagen, Muster etc. sind vom AN
zu tragen. Die Freigabe des AG bezieht sich ausschlieBlich auf
formale und/oder funktionale Aspekte, keinesfalls wird der AN der
Verantwortung, Sorgfaltspflicht, Kontrolle etc. fiir sein Gewerk
entbunden, welches er in voller Eigenverantwortung zu erbringen
hat.

Abnahme

Der AN ist verpflichtet, spatestens einen Monat vor der Abnahme
seiner Leistung durch den AG eine vollstdndige Dokumentation
(4-fache Ausfertigung) betreffend seiner Leistung an den AG zu
Ubergeben. Dazu zahlen insbesondere die Mess- und
Prifprotokolle, Ausflihrungsbestatigungen fur die
normengerechte Ausflihrung, Pléne, Bedienungsanleitungen,
Prif- und Zulassungszeugnisse etc.  Sofern der AN die
geforderten Unterlagen nicht rechtzeitig vorlegt, ist er zur Zahlung
einer zusétzlichen Pdnale (unbeschadet einer
Pdnaleverpflichtung fiir die Nichteinhaltung von Vertragsterminen)
in der Hohe von Euro 250, pro Kalendertag an den AG
verpflichtet.

Gewabhrleistung, Schadenersatz, Vertragsstrafe

Der AN leistet Gewahr, dass seine Lieferungen und Leistungen
samtliche vertraglich vereinbarten und gewohnlich
vorausgesetzten Eigenschaften haben und allen behdrdlichen
Genehmigungen und Auflagen und allen gesetzlichen Vorgaben
und Bestimmungen entsprechen. Die Gewahrleistungsfrist des
AN beginnt mit Ubergabe der Lieferung und Leistungen an HW
und endet frilhestens 39 Monate nach Ubernahme des gesamten
Gewerkes durch den Bauherrn, unabhangig vom Zeitpunkt der
Fertigstellung durch den AN. Der AN haftet bzw. leistet Gewahr
stets in jenem Umfang und so lange, wie die HW gegeniiber dem
Bauherrn haftet (zuzlglich einer Fristverlangerung von 3 Monaten
im Innenverhaltnis zwischen AN und AG).
Gewahrleistungsanspriiche sind gegeniiber dem AN durch eine
schriftliche Mangelrige anzuzeigen (innerhalb der
Gewabhrleistungsfrist), einer gerichtlichen Geltendmachung bedarf
es nicht. Werden Mangel innerhalb der Gewabhrleistungsfrist
gerligt, so wird vermutet, dass sie zum Zeitpunkkt der Ubernahme
bereits vorhanden waren. Die Behebung von Mangeln hat der AN
unverziglich sach- und fachgemaR vorzunehmen. Wird einer
diesbezlglichen Aufforderung durch HW nicht unverziglich Folge
geleistet, ist HW berechtigt, diese Schaden und Mangel durch
Dritte auf Kosten und Gefahr des AN, anderweitig beheben zu
lassen, ohne dass HW an einen bestimmten Preis gebunden ist.
Auf die Einrede der unwirtschaftlichen Ersatzvornahnme wird
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verzichtet. Die Durchflihrungstermine werden zwischen AG und
AN  schriftich ~ vereinbart. Bei  Nichteinhaltung dieser
Durchfiihrungstermine oder Verzug ist der AG berechtigt, die
Leistungen auf Kosten und Gefahr des AN eine Ersatzvornahme
ohne weitere Anzeige selbst durchzufiihren oder ohne Priifung
der Preiswirdigkeit durch Dritte vornehmen zu lassen. Auf die
Einrede der unwirtschaftlichen Ersatzvornahme wird ausdriicklich
verzichtet.

Mangelbehebungen sind, wenn dies betrieblich erforderlich ist,
ohne Verrechnung von Kosten auch auferhalb der normalen
Geschaftszeiten der zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Nutzer
des Gebaudes vorzunehmen.

Erfolgt die Mangelbehebung nicht ordnungsgemaf, sodass der
AG weitere Veranlassungen zu treffen hat, sind vom AN
samtliche Kosten fiir diese weiteren MaRnahmen sowie
Mehrkosten durch Uberstunden, Weggeld etc. zu (ibernehmen.
Bis zur Behebung samtlicher Mangel und Schaden durch den AN
steht dem AG ein Zurilickbehaltungsrecht hinsichtlich des zu
zahlenden Werklohnes zu. Sind die vorliegenden Mangel
geringfligig, ist das Zurlckbehaltungsrecht des AG mit der

dreifachen Ho6he der voraussichtlichen Behebungskosten
begrenzt.
Mit dem Tag der Mangelbehebung, welcher schriftlich

festzuhalten ist, beginnt die Gewahrleistungsfrist neu zu laufen.
Bei versteckten Mangeln beginnt die Gewahrleistungsfrist erst mit
deren Erkennbarkeit zu laufen. Sowohl der Mangelschaden wie
der Mangelfolgeschaden, als auch die Kosten der
Ersatzvornahme sind vom AN verschuldensunabhangig zu
ersetzen.

HW kann innerhalb der Gewahrleistungsbehelfe, auch wiederholt,
frei wahlen, ohne an eine bestimmte Reihenfolge gebunden zu
sein.

Die Beweislastumkehr nach 10 Jahren gemaR § 933 a ABGB gilt
nicht. Weiters gilt die Entgegennahme der gelieferten Sache oder
der hergestellten Leistung durch HW, die Bestatigung auf dem
Lieferschein, sowie eine allfdllige Zahlung durch HW nicht als
Anerkenntnis der Mangelfreiheit oder als Verzicht auf
Gewabhrleistungs- oder Schadenersatzanspriiche.

Eine allfallige Genehmigung durch HW berechtigt den AN nicht
zum Einwand des Allein- oder Mitverschuldens. Der AN haftet
diesfalls weiterhin voll.

Die Anwendbarkeit der §§ 377 f UGB wird ausgeschlossen.

Ist fur die Feststellung wund/oder das Ausmall von
Mangeln/Mangelfolgeschaden die Beziehung eines gerichtlich
beeideten und zertifizierten Sachverstandigen notwendig, so sind
alle dadurch entstehenden Aufwendungen und Kosten bei
Feststellung eines Mangels ohne Riicksicht auf ein Verschulden
vom AN zu tragen.

Wird HW wegen eines im Leistungsteil des AN liegenden
Mangels in Anspruch genommen, ist der AN verpflichtet, HW
unverzliglich auf Aufforderung jede erdenkliche Unterstiitzung zu
leisten, sowie die HW schad- und klaglos zu halten. Der AN haftet
dem AG in jedem Fall zumindest in jenem Umfang, in welchem
der AG selbst vom Bauherrn aus dem Titel Gewahrleistung
und/oder Schadenersatz in Anspruch genommen wird.

Soweit HW zur Geltendmachung von Schadenersatzanspriichen
berechtigt ist, so umfasst dieser stets auch den entgangenen
Gewinn.

Der AN sichert dariiber hinaus zu, dass seine Lieferungen und
Leistungen frei von Rechten Dritter jeder Art sind.
Schadenersatzanspriiche des AN gegen die HW sind, soweit dies
gesetzlich zuldssig ist, in Fallen leichter Fahrlassigkeit
ausgeschlossen. Fur das Vorliegen grober Fahrldssigkeit oder
von Vorsatz trifft den AN die Beweislast.

Fir den Fall der Nichteinhaltung der im Auftragsschreiben oder
im Bauzeitplan ~ vereinbarten  Ausfiihrungsfristen bzw.
(Zwische)Termine gilt eine Vertragsstrafe (Pdnale) als vereinbart.
Sofern im  Auftragsschreiben nicht ausdriicklich anderes
vereinbart wird, gilt fir jeden angefangenen Kalendertag der
Uberschreitung bis zu einer Bruttoauftragssumme von €
10.000,00 ein Ponale in Hohe von 10 %o (zehn Promille) dieser
Auftragssumme, mindestens jedoch € 50,00, bei einer héheren
Brutttoauftragssumme 5 %o (flnf Promille) dieser Auftragssumme,
mindestens jedoch € 200,00. Die Vertragsstrafe wird unabhangig
von einem dem AG tatsachlich entstandenen Schaden in Abzug
gebracht. Ungeachtet der vereinbarten Vertragsstrafe ist der AN
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zum Ersatz eines Ubersteigenden tatsachlichen Schadens, auch
bei leichter Fahrlassigkeit, verpflichtet. Hierzu zahlen
insbesondere auch Folgekosten und Drittschaden (Mietentgang,
Zinsen, etc.). Die Nichtgeltendmachung der Vertragsstrafe durch
den AG, auch Uber einen langeren Zeitraum,stellt keinen Verzicht
dar.

Sicherheiten

Der AN ubergibt dem AG gleichzeitig mit der Auftragsbestatigung
eine  abstrakte  Erflllungsgarantie  eines  erstklassigen
Osterreichischen Kreditinstitutes in Hohe von 40 % der
Auftragssumme. Die Bankgarantie hat eine Laufzeit bis zum
vorgesehenen Ubernahmetermin aufzuweisen. Sofern sich der
Ubernahmetermin verschiebt, ist die Bankgarantie entsprechend
zu verlangern, anderenfalls HW zur Inanspruchnahme der
Garantie berechtigt ist. Die Kosten der Bankgarantie tragt der AN.
Von der Abschlagsrechnung wird ein Deckungsrucklass in der
Héhe von 10 % der Rechnungssumme einbehalten.

Zur Sicherstellung samtlicher Gewabhrleistungs- und
Schadenersatzanspriiche wird ein Haftriicklass in der Hohe von 5
% der anerkannten (Schlussrechnungs-)Rechnungssumme
vereinbart bzw. durch den AG einbehalten. Der Haftriicklass
gemaR dem Auftragsschreiben kann durch Ubergabe einer
abstrakten Bankgarantie eines Osterreichischen Kreditinstitutes
ersetzt werden. Die Laufzeit der Bankgarantie ist mit der Dauer
der Gewabhrleistung abzustimmen, und hat diese um 3 Monate
zeitlich zu Ubersteigen. Sofern sich die Gewahrleistungsfrist
verlangert, ist die Bankgarantie entsprechend zu verlangern,
anderenfalls HW zur Inanspruchnahme der Garantie berechtigt
ist. Die Kosten der Bankgarantie tragt der AN.

Deckungs- und Haftricklass sind unverzinslich. Sowohl
Deckungs- als auch Haftriicklass kénnen zur Abdeckung von
Ansprichen nach § 21 und 22 10 verwendet werden.

Der AN verpflichtet sich dazu, wahrend der Vertragsdurchfiihrung
und bis 24 Monate danach eine Betriebshaftpflicht mit mind. EUR
2 Mio je Personen-/Sachschaden aufrechtzuerhalten. Eine
Polizze/Deckungsbestatigung ist auf Verlangen vorzulegen;
Anderungen sind unverziiglich mitzuteilen.

Ausweistragepflicht

Fir jeden Arbeitnehmer des AN auf der Baustelle wird beim
ersten Arbeitsantritt ein Baustellenausweis angefertigt, welcher
von den Arbeitnehmern auf der Baustelle sichtbar zu tragen ist.
Als Kostenersatz wird pro Ausweis Euro 40,00 zzgl. USt. durch
den AG an den AN verrechnet.

Bei VerstoBen gegen die Ausweistragepflicht hat der AN eine
Vertragsstrafe von 0,5% der Gesamtauftragssumme pro
Arbeitnehmer und Tag zu bezahlen. Wird bei einer Kontrolle
durch den AG oder durch die Behorde Personal des AN oder
seines Subunternehmers vorgefunden, welches gegen die
Bestimmungen des Auslanderbeschéaftigungsgesetz verstofRt,
oder liegen Informationen Uber einen Verstol? des AN bzw. seines
Subunternehmers gegen arbeitsrechtliche oder
sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen vor, ist der AG
berechtigt, bei der nachsten Abschlagsrechnung einen Einbehalt
von € 5.000,-- pro Mann vorzunehmen, welcher erst freigegeben
wird, wenn feststeht, dass dem AG kein Nachteil aus diesem
Verhalten erwachsen wird. Diese Vertragsstrafe ist unverziiglich
nach Aufforderung durch HW zur Zahlung féllig. Weiters ist HW in
diesem Fall berechtigt, ohne Fristsetzung vom Vertrag
zuriickzutreten. Nach Beendigung der Leistungen hat der AN
samtliche Ausweise ohne Aufforderung nachweislich der
Bauleitung zu ubergeben. Bei Unterlassen wird eine Zahlung von
Euro 200,00 zzgl. USt. pro fehlendem Ausweis verrechnet und im
Rahmen der Abrechnung abgezogen.

Ersatzteile

Der AN Ubernimmt die Garantie, dass Ersatzteile innerhalb der
néchsten zehn Jahre ab Ubernahme durch den Bauherm
verfugbar sind.

Ansprechpartner

Die Auswechslung des im Auftragsschreiben bekannt gegebenen
Bauleiters ist nur mit schrifticher Zustimmung durch HW
gestattet. HW ist berechtigt, den Austausch des Bauleiters oder
anderer Mitarbeiter des Unternehmens des AN zu verlangen.
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Regieleistungen

Regieleistungen sind  grundséatzlich nicht  durchzufiihren.
Regieleistungen sind nur moglich, wenn eine
Einheitspreisermittlung fiir die erforderliche Leistung nicht moglich
ist, ansonsten ist ein Nachtrag zu legen. Regieleistungen dirfen
nur nach ausdriicklicher vorheriger schriftlicher Bestellung durch
den AG — die OBA ist ausdriicklich nicht berechtigt — durchgefiihrt
werden. Fir die auf der Baustelle erforderlichen Regieleistungen
gelten die Satze des Leistungsverzeichnisses. Es wird nur die
tatsachliche Arbeitszeit vergiitet. Uberstunden, Wegegelder und
alle wie immer gearteten Mehrzuschlage werden nicht gesondert
vergltet. Nach Beendigung der Regiearbeit sind taglich die
Arbeitszeit und die eingesetzten Mitarbeiter und Materialien im
Regiebericht zu dokumentieren und vom Projekterleiter des AG
unterzeichnen lassen.

Mit der Unterschrift der HW auf dem Regiebericht wird
ausschlieflich die Anwesenheit der vom AN eingesetzten
Arbeitnehmer zu den in den Regieberichten angefihrten Zeiten
bestatigt. Durch die Unterschrift der HW erfolgt jedenfalls kein
Anerkenntnis des tatsédchlichen Arbeitsaufwandes. HW behalt
sich das Recht zur Priifung des tatsachlichen Arbeitsaufwandes
im Zuge der Abrechnung der Leistungen durch den AN vor.
Vergltet werden nur Leistungen, die zur Erbringung des
vorgegebenen Leistungsumfangs nachweislich notwendig sind.
Nicht abgezeichnete bzw. verspatet zur Unterschrift vorlegte
Regieberichte werden nicht anerkannt.

Die Regiearbeiten sind monatlich mit gesonderter Rechnung
abzurechnen. Eine spatere Abrechnung allfalliger
Regieleistungen ist nicht zulassig und es verféllt der Anspruch auf
die Vergutung.

Verbot der Abtretung von Forderungen, Aufrechnungsverbot
Ohne ausdriickliche schriftliche Zustimmung der HW ist es dem
AN nicht gestattet seine Forderungen oder Teile davon an Dritte
abzutreten. Fir den Fall der beabsichtigten Abtretung hat der AN
daher die HW um ihre schriftiche Zustimmung zu ersuchen.
Erteilt die HW eine diesbezugliche Zustimmung, so gilt diese nur
fur den jeweiligen Einzelfall und ist die HW berechtigt, fiir den ihr
entstehenden administrativen Aufwand 2% des anerkannten
Rechnungsbetrages oder des Wertes der sonstigen Forderung,
mindestens jedoch € 200,00, einzubehalten bzw. dem AN in
Rechnung zu stellen. Dies gilt auch fir den Fall, dass der AN
entgegen dieser Vereinbarung eine Forderung aus diesem
Vertrag an Dritte ganz oder teilweise abtritt.

Weiters ist es dem AN nicht gestattet gegen Forderungen der
HW, aus welchem Grund auch immer, aufzurechnen.

Auftraggeberinnen-Haftungsgesetz

Der AG ist berechtigt, bei Bauleistungen 25%, bei
Arbeitskrafteliberlassung 40 % des Werklohns bzw. Entgelts an
das DLZ-AGH/OGK zu Uberweisen, sofern der AN zum
Zahlungszeitpunkt nicht in der HFU-Gesamtliste geflhrt wird.

Der AN weist seinen HFU-Status vor jeder (Teil-) Rechnung nach.
Der AG ist berechtigt, bis zur Klarung des HFU-Status bzw. der
Beitragslage einen angemessenen Sicherungsbetrag
einzubehalten.

Veroffentlichungen

Alle Verdffentlichungen Uber das Projekt bedirfen der
Zustimmung der HW sowie der Zustimmung des AG. Diese
Verpflichtung besteht fur finf Jahre nach Abschluss der
beauftragten Leistungen fort.

Der AN verpflichtet sich, nicht allgemein zugangige und nicht
bekannte Unterlagen und Informationen, die er im Rahmen der
Erfillung dieses Vertrages erhdlt, nur fir die Erflllung dieses
Vertrages zu verwenden, vertraulich zu behandeln und Dritten nur
soweit, als dies fur die Erflllung des Vertrages notwendig ist,
zugangig zu machen oder bekannt zu geben. Dies gilt
unabhangig davon, ob diese Unterlagen ausdricklich als
vertraulich bezeichnet wurden oder ob sich deren Vertraulichkeit
aus den Umstanden der Bekanntgabe oder ihrem Inhalt nach
ergibt. Diese Verpflichtung besteht unbefristet auch nach
Beendigung dieser Vereinbarung fort, und wird der AN seinen
Mitarbeitern sowie Dritten, die bei der Erflllung des Vertrages
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beratend oder ausfiihrend mitwirken, eine entsprechende
Geheimhaltungsverpflichtung auferlegen.

Im Fall des VerstoRes gegen diese Verpflichtungen, ist der AN
verpflichtet, ein Pénale, das vom Nachweis eines Verschuldens
sowie vom Eintritt eines Schadens unabhangig ist, in der Hohe
von 3 % der Bruttoschlussrechnungssumme unverziiglich nach
Aufforderung an HW zu bezahlen.

Reinigung der Baustelle

Die Baustelle ist taglich zu reinigen bzw. Abfalle sind taglich zu
entfernen und gemaR dem Abfallwirtschaftsgesetz in der jeweils
geltenden Fassung zu trennen und zu entsorgen. Den
Anordnungen des AG Uber die Reinhaltung der Baustelle ist
sofort und ohne Kostenersatz nachzukommen, sofern die
Verunreinigung von den eigenen Arbeitern herriihrt. Kommt der
AN dieser Reinhaltungspflicht nicht nach, so erfolgt die Reinigung
und der Abtransport ohne Nachfristsetzung lber Veranlassung
des AG, wobei die dafiir anfallenden Kosten vom AN zu tragen
sind.

Hohere Gewalt

Hohere Gewalt liegt vor, wenn ein aulerhalb der Sphare der
betroffenen Partei liegendes, bei Vertragsschluss
unvorhersehbares und auch bei Anwendung &uBerster
zumutbarer Sorgfalt unabwendbares Ereignis die Erflllung
vertraglicher Pflichten unmdglich macht oder unzumutbar
erschwert. Als Beispiele gelten insbesondere: Krieg, Terrorakte,
Aufruhr, Embargos, Sanktionen/Exportkontrollbeschréankungen,
Naturkatastrophen, Feuer, behordliche Maflnahmen,
Epidemien/Pandemien sowie groRflachige,
branchenibergreifende Transport- oder Infrastrukturausfalle.
Keine hohere Gewalt sind insbesondere:

(a) Preis- und Kostensteigerungen, allgemeine Markt- oder
Beschaffungsschwierigkeiten,

(b) Personalmangel (einschlieBlich
krankheits-/quarantanebedingter Ausfalle),
(c) innerbetriebliche Stérungen (z.B.

Maschinen-/Anlagenstillstédnde, IT-/Cybervorfalle),

(d) Streiks/Aussperrungen im Betrieb des AN, seiner
Vorlieferanten oder Subunternehmer, soweit nicht
auRergewohnlich und branchenibergreifend,

(e) Zahlungsverzug, Liquiditdtsengpasse, Insolvenzgefahr oder
-verfahren,

(f) verspatete oder fehlerhafte Lieferungen von VorANen, soweit
nicht auf Ereignisse iSd Abs.(1) zurlickzufiihren und eine
zumutbare Ersatzbeschaffung moglich gewesen ware.

Die betroffene Partei hat das Ereignis unverzuglich, spatestens
binnen 48 Stunden nach Kenntnis, schriftich anzuzeigen, die
voraussichtliche Dauer/Auswirkungen darzulegen und auf
Anforderung geeignete Nachweise beizubringen. Sie hat
unverziglich alle zumutbaren Minderungsmafnahmen (z.B.
alternative Bezugsquellen, Substitute, Alternativroute) zu setzen.
Fir Dauer und Umfang der nachgewiesenen Auswirkungen ruhen
die betroffenen Leistungspflichten; Fristen verlangern sich nur in
angemessenem Umfang. Kommt es in der kritischen Pfadplanung
des Projekts zu Gefahrdungen, ist HW — nach fruchtlosem Ablauf
einer angemessenen, schriftlich gesetzten Nachfrist — berechtigt,
die betroffenen Leistungen ganz oder teilweise im Wege der
Ersatzvornahme durch Dritte erbringen zu lassen. Die hierdurch
entstehenden Mehrkosten tragt der AN, soweit er die
Voraussetzungen des Abs. 1 nicht nachweist.

Dauert die héhere Gewalt langer als 90 Kalendertage, ist HW
berechtigt, den Vertrag hinsichtlich der betroffenen (Teil-)
Leistungen zu kiindigen bzw. von der Bestellung zurlickzutreten.
Dauert sie langer als 120 Kalendertage, steht ein solches Recht
beiden Parteien zu. Bereits geleistete Zahlungen sind — abzliglich
nachweislich empfangener, verwendbarer Teilleistungen — zu
erstatten. Aus einem derartigen Rucktritt kdnnen keine Anspriiche
gegen HW abgeleitet werden. Samtliche bereits erbrachten
Leistungen und/oder Teile des produzierten Leistungsumfangs
sind verhéltnismaRig abzugelten, wobei das prozentuelle
Verhaltnis der bereits erbrachten Leistungen bzw. produzierten
Leistung zur Gesamtleistung zu beachten ist.

Zahlungs- und Mitwirkungspflichten, die bereits vor Eintritt der
héheren Gewalt fallig waren, bleiben unberdhrt.
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Sonstiges

Der AN ist verpflichtet, vor seiner Tatigkeit vor Ort, Naturmaf zu
nehmen. Abweichungen der NaturmafBe zu Planangaben sind
unverziglich und schriftlich dem Projektleiter der HW mitzuteilen.
Der AN ist verpflichtet, sdmtliche geforderte Zertifizierungen zu
erfiillen.

Der AN ist zur Einhaltung der letztglltigen Sicherheits- und
Gesundheitsstandards sowie der Baustellenordnung verpflichtet.
Hinsichtlich der Beschaftigung von Arbeitskraften hat der AN alle
kollektiv-vertraglichen, arbeits- und sozialrechtlichen
Bedingungen sowie samtliche Arbeitnehmerschutzvorschriften,
insbesondere das Arbeitnehmerinnenschutzgesetz (ASchG)
einschlieBlich  Verordnungen, genauestens zu beachten;
besonders wird auf § 8 ASchG (Koordination) hingewiesen. Bei
der Beschéftigung von Leiharbeitskraften ist auch das
Arbeitskréafteliberlassungsgesetz (AUG) zu beriicksichtigen.

Der AN ist verpflichtet, sémtliche Arbeitnehmer ordnungsgeman
bei der Sozialversicherung anzumelden. HW ist berechtigt, vom
AN in diesem Zusammenhang eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Sozialversicherungstrager
sowie weitere Nachweise der Sozialversicherungstrager bzw. des
Finanzamtes zu fordern.

Der AN hat alle Sicherheitsvorkehrungen, die von der
Projektleitung der HW angeordnet werden und gemaR SIGE-Plan
oder Baustellenordnung erforderlich sind, ohne Vergitung zu
treffen  (Baustellenabschrankungen,  Schutzgeriste, etc.).
Grundsatzlich hat der AN seine Arbeitszeit der Arbeitszeit des AG
auf der Baustelle anzugleichen. Aus einer vom AG genehmigten
abweichenden Arbeitszeiteinteilung des AN dirfen dem AG keine
Kosten entstehen, anderweitig diese an den AG zu verglten sind.
Der AN erklart sich ausdriicklich damit einverstanden, dass er im
Falle einer widerrechtlichen Entnahme fremder Materialien,
Gerate, etc. durch seine Erfillungs- oder Besorgungsgehilfen
hinsichtlich der Kosten zur Schadensgutmachung direkt vom AG
in Anspruch genommen werden kann, ohne dass dem AN ein
Verschulden nachgewiesen werden muss. Von den Behdrden
allenfalls auch nachtréglich erlassene Auflagen sind genauestens
einzuhalten und begriinden keine wie immer gearteten Anspriiche
das AN (z.B. Stillstandszeiten, Mehrkosten, etc.). Jede Art von
Hilfestellung oder Beistellung kann nur nach MaRgabe der auf der
Baustelle zur Verfuigung stehenden Arbeitskréfte, Energiequellen
und Materialien durchgefiihrt werden und ist auf jeden Fall
zeitgerecht vor Beginn der betreffenden Arbeiten bei der 6rtlichen
Projektleitung des AG vom Verantwortlichen des AN anzufordern.
Eine Beistellung kann nur Uber eine gesonderte schriftliche
Vereinbarung zwischen AG und AN erfolgen. Ein Anspruch des
AN auf Beistellung besteht nicht. Fir Wasser und Strom sowie fiir
die Nutzung von Sanitéranlagen leistet der AN einen pauschalen
Beitrag in Hohe von 1 % der Bruttoschlussrechnungssumme, der
von dieser in Abzug gebracht wird, sofern diese vom AG
beigestellt werden. Selbstédndige Entnahmen, auch wenn es sich
um Kleinstmengen handelt, sind ausdriicklich untersagt.
Samtliche Baracken, sanitdre und sonstige Anlagen (z.B. Telefon)
der Baustelleneinrichtung des AG reichen nur fir den
Eigenbedarf des AG. Uber eine allfallige Mitbenutzung ist eine
gesonderte  schriftiche  Vereinbarung zu  treffen. Bei
missbrauchlicher oder vorschriftswidriger Verwendung
beigestellter Gerate oder Anlagen haftet der AN fir alle dem AG
daraus entstehender Schaden einschlieflich Folgeschaden.

Im Fall der Beschéaftigung ausléandischer Arbeitskrafte sind
weiters alle hierfir geltenden Vorschriften, insbesondere das
Auslanderbeschaftigungsgesetz, das Fremdengesetz sowie das
Passgesetz zwingend einzuhalten und alle erforderlichen
Unterlagen und Nachweise, insbesondere der Nachweis der

Nationalitat (Reisepass), die Arbeitserlaubnis, die
Beschaftigungsbewilligung oder Befreiungsschein (je nach
Beschaftigungsverhaltnis, bei Arbeitskrafteliberlasser
ausschlieflich der Befreiungsschein) und die

Sozialversicherungsanmeldung, auf  Verlangen jederzeit
unverziglich vorzulegen. Diese Dokumente sind beim ersten
Arbeitsantritt unaufgefordert der Bauleitung vorzulegen. Der AN
hat die von ihm beauftragten Unternehmen in gleicher Weise zu
verpflichten und die Einhaltung dieser Vorschriften zu tberprifen.
Bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen gilt eine Pdnale, die
vom Nachweis eines Verschuldens sowie vom Eintritt eines
Schadens unabhangig ist, in der Hoéhe von 1 % der
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Bruttoschlussrechnungssumme als vereinbart. Diese
Vertragsstrafe ist unverzlglich nach Aufforderung durch HW zur
Zahlung fallig. HW ist auch berechtigt die Vertragsstrafe von der
Schlussrechnungssumme in Abzug zu bringen. Falls HW
aufgrund gesetzlicher Haftung in Anspruch genommen werden
(z.B. Entgeltanspriche der Arbeitnehmer des AN sowie
Sozialversicherungsbeitrage) sowie fir den Fall, dass HW-Strafen
in Zusammenhang mit der Beschaftigung von Ausléandern durch
den AN vorgeschrieben werden, hat der AN die HW schad- und
klaglos zu halten. HW ist berechtigt, einen entsprechenden Teil
des Werklohnes einzubehalten. Bei VerstoR gegen diese
Vorschriften haftet der AN auch fir alle daraus sonst
entstehenden Nachteile einschlieRlich der Folgeschaden. Weitere
Schritte behélt sich die HW ausdricklich vor. Zur Befriedigung
obiger Anspriiche kann seitens der HW auch jegliche vorliegende
Bankgarantie in Anspruch genommen werden.

Die Erstellung von Bautagesberichten ist verpflichtend. Der AN ist
verpflichtet, diese unaufgefordert wéchentlich dem Projektleiter
der HW zu Ubergeben. In Bautagesberichten eingetragene
Regieleistungen gelten durch Unterschrift eines Vertreters der
HW nicht als anerkannt; Regieleistungen sind ausschlieRlich in
eigenen Regieberichten aufzufiihren.

Sollten  Bestimmungen eines geschlossenen Vertrages
unwirksam sein oder werden, oder sollte sich eine
Regelungsliicke herausstellen, so beriihrt dies die Glltigkeit der
Uibrigen Bestimmungen der Vereinbarung nicht.

Der AN anerkennt alle der Ausschreibung und dem
Auftragsschreiben  zugrunde liegenden Auftragsgrundlagen,
insbesondere die technischen und rechtlichen Bedingungen des
Bauherrn  und  erklart diese als Bestandteil des
Auftragsschreibens vollinhaltlich zu akzeptieren.

Zum Zeichen seines Einverstandnisses muss der AN eine Kopie
des Auftragsschreibens innerhalb von 7 Tagen vorbehaltlos und
firmenmaRig gefertigt zurlickschicken. Auftragsbestatigungen in
anderer Form werden von HW nicht angenommen. Erfolgt keine
schriftiche Rlck&uRerung, kann HW von der vorbehaltiosen
Annahme der Bestellung ausgehen. Der AN kann sich jedoch nur
dann auf einen zustande gekommenen Vertrag berufen, sofern er
das Auftragsschreiben vorbehaltlos und ohne Anderungen an die
HW zum Zeichen der Annahme zurlickgeschickt hat. Sobald der
AN beginnt, die Arbeitsleistungen gemal dem Auftragsschreiben
zu verrichten, gilt das Auftragsschreiben in vollem Umfang und
ohne jede Einschrankung als angenommen, sofern sich HW nicht
binnen 3 Werktagen auf das Nichtzustandekommen des
Vertrages beruft. Unterbleibt eine derartige Erklarung von HW ist
sohin der Vertrag unter Zugrundelegung des Auftragsschreibens
sowie der gesamten angefiihrten Auftragsgrundlagen zustande
gekommen.

Diese Allgemeinen Subunternehmerbedingungen sind fir alle
Unternehmen, die mit der Hereschwerke GmbH in Verbindung
stehen giiltig. Die Herschwerke GmbH ist berechtigt, Rechte und
Pflichten aus dem Vertragsverhaltnis mit dem AN auf ein anderes
Unternehmen der HW-Gruppe zu Ubertragen. Dem AN erwéachst
aus Anlass einer Ubertragung kein Kiindigungsrecht.

Eigentumsvorbehalt

Der AN erklart, dass auf samtlichen von ihm auf die Baustelle
gelieferten bzw. eingebauten Materialien, Geréaten, etc. keinerlei
Eigentumsvorbehalt besteht.

Bauschaden

Schaden am Bauwerk bzw. an Lieferungen und/oder Leistungen
Dritter, als deren Verursacher der AN festgestellt wird, sind vom
AN direkt mit dem betroffenen Dritten zu verrechnen bzw. deren
Behebung zu veranlassen. In Streitfallen entscheidet die
Bauleitung des AG als Schiedsmann und belastet den
verursachenden AN direkt mit den Kosten der Behebung, das ist
der gepriifte Rechnungsbetrag fir die Ersatzvornahme zuzliglich
pauschal 12 % der Netto-Herstellkosten fir die Leistungen des
AG (Manipulationsaufwand).

Fir Beschadigung, Diebstahl, etc. an den vom AG noch nicht
Ubernommenen Lieferungen und/oder Leistungen Ubernimmt der
AG keinerlei Haftung.

Sofern im Auftragsschreiben keine andere Vereinbarung getroffen
wird, werden von den anerkannten Betragen der Abschlags- bzw.
Schlussrechnungssumme pauschal 1,5% fir nicht zuordenbare
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Bauschaden an den Rohbauleistungen abgezogen, alle Gbrigen
nicht zuordenbare Bauschaden an den Ausbauleistungen werden
in einem eigenen Baujournal festgehalten und durch Beteiligung
aller AN anteilsmaBig im Verhalinis der gepriften
Schlussrechnungssummen aller AN aufgeteilt. In die Bauschaden
sind auch jene Schaden einzurechnen, die sich als Folgeschaden
aus einem Bauschaden ergeben.

Baustellenordnung

Eine Besichtigung und Begehung der Baustelle durch den AN ist
nur in Abstimmung mit der ¢rtlichen Bauleitung des AG zulassig
und erfolgt auf eigene Gefahr. Spéatestens bei Beginn seiner
Arbeiten hat der AN der ortlichen Bauleitung den Namen des auf
der Baustelle eingesetzten, entscheidungsbefugten
Verantwortlichen schriftlich bekannt zu geben.

Grundsatzlich hat der AN seine Arbeitszeit der Arbeitszeit des AG
auf der Baustelle anzugleichen. Aus einer vom AG genehmigten
abweichenden Arbeitszeiteinteilung des AN dirfen dem AG keine
Kosten entstehen. Allfallige notwendige behdrdliche
Genehmigungen im Hinblick auf die Arbeitszeit sind vom AN
selbsténdig einzuholen.

Der AN hat taglich unaufgefordert der Bauleitung des AG eine
schriftiche Meldung Uber den Soll- und Ist Stand des
eingesetzten Personals und Uber die ausgefiihrten Leistungen zu
Uibergeben.

Alle auf die Baustelle verbrachten bzw. in den vom AG
zugewiesenen Réumlichkeiten gelagerten Materialien,
Werkzeuge, Gerate, Gerlstungen, etc. des AN verbleiben,
unabhangig vom Ort der Verwahrung, in der Obhut des AN und
sind zur Vermeidung von Verwechslungen vor Anlieferung auf der
Baustelle entsprechend zu kennzeichnen. Der AN erklart sich
ausdriicklich damit einverstanden, dass er im Falle einer
widerrechtlichen Entnahme fremder Materialien, Gerate, etc.
durch seine Erflllungs- oder Besorgungsgehilfen hinsichtlich der
Kosten zur Schadensgutmachung direkt vom AG in Anspruch
genommen werden kann, ohne dass dem AN ein Verschulden
nachgewiesen werden muss.

Der AN hat fur die Sicherheit der von ihm eingesetzten
Arbeitskrafte Sorge zu tragen und ist insbesondere fiir die
Einhaltung samtlicher Arbeitnehmerschutzbestimmungen allein
und voll verantwortlich. Der AN hat bei einem Verstol samtliche
straf- und zivilrechtlichen Folgen zu tragen und den AG
diesbezulglich schad- und klaglos zu halten. Der AN verpflichtet
sich, die Arbeitskrafte entsprechend den
Arbeitnehmerschutzbestimmungen mit personlichen
Schutzausristungen (Kleidung, etc.) auszustatten und die
Arbeitskrafte entsprechend zu unterweisen. Alle Arbeiten dirfen
nur in den von der Bauleitung des AG nach jeweiliger Anfrage
des AN freigegebenen Baustellenbereichen durchgefiihrt werden.
Vor Ingebrauchnahme eines Geristes durch den AN ist dessen
ordnungsgemaBe Herstellung durch den AN eigenverantwortlich
zu Uberprifen. Die vom AG hergestellten Absicherungen,
Abschrankungen, Abdeckungen und sonstigen
Sicherheitseinrichtungen durfen nicht entfernt werden. Sollte dies
aufgrund von nicht anders mdglichen Arbeiten trotzdem erfolgen,
so sind diese Absicherungen unverzuglich und selbstandig vom
AN auf eigene Kosten wieder herzustellen. Sollte die sofortige
Wiederherstellung nicht moglich sein, so hat der AN die
Bauleitung des AG darUber schriftlich zu verstandigen und selbst
eine ebenso wirksame Sicherheitsvorkehrung unverziglich zu
treffen. Arbeiten an tragenden Konstruktionen, wie insbesondere
Stemmen, Bohren, Trennen, etc. bediurfen jedenfalls des
vorausgehenden schriftlichen Einverstéandnisses der Bauleitung.
Die Beniitzung samtlicher BaustraRen bzw. Zufahrten zur
Baustelle erfolgt auf eigene Gefahr des AN. Sofern nichts
anderes angeordnet ist, gelten die Bestimmungen der
StralRenverkehrsordnung.  Allféllige  Beschadigungen  oder
Verunreinigungen des Fahrbahnbelages hat der AN unverziiglich
selbstéandig zu beseitigen, andernfalls kann dies durch die
Bauleitung des AG auf Kosten des AN erfolgen. Aus zeitweiligen
Behinderungen bzw. einer vorlibergehenden Sperre der
Baustellenzufahrt kann der AN keine wie immer gearteten
Anspriiche ableiten. Von den Behdrden allenfalls auch
nachtraglich erlassene Auflagen (z.B. wegen
Anrainerbeschwerden) sind genauestens einzuhalten und
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begriinden keine wie immer gearteten Anspriiche das AN (z.B.
Stillstandszeiten, Mehrkosten, etc.).

Der AN hat die Baustelle, soweit es sein Gewerk betrifft, taglich in
gereinigtem  Zustand (besenrein) zu hinterlassen. Die
Restmassen sind taglich aus dem Baustellenbereich zu entfernen
und gegebenenfalls an den mit dem Polier einvernehmlich
festgelegten Sammelplatz zu bringen. Die Restmassen sind
mindestens wochentlich nachweispflichtig zu entsorgen und sind
dem AG auf dessen Aufforderung hin, die erforderlichen
gesetzlichen bzw. behérdlichen Nachweise dariiber vorzulegen.
Besteht eine gesetzliche Trennungspflicht, so hat der AN seine
Abfalle bzw. Restmassen entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen zu sortieren oder  einem befugten
Entsorgungsunternehmen zur entsprechenden Sortierung in einer
Behandlungsanlage zu Ubergeben, wofir er dem AG
entsprechende Nachweise vorzulegen hat. Kommt der AN seiner
Verpflichtung nicht nach, so kann ohne weitere Benachrichtigung
oder Nachfristsetzung durch den AG die Beseitigung derartiger
Verunreinigungen und Restmassen auf Kosten des AN erfolgen.
Erfolgt keine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende
Trennung so haftet der AN dem AG fir sémtliche daraus
entstandene Schaden (z. B. Entsorgungsmehrkosten) und halt
den AG im Hinblick auf allfallige behérdliche oder gerichtliche
Strafen schadlos. Ist eine Zuordenbarkeit an einzelne AN nicht
maoglich, erfolgt die Aufteilung der diesbeziglichen Kosten bzw.
Schaden auf samtliche beteiligte AN entsprechend dem
Verhaltnis ihrer gepriften Schlussrechnungssumme.

Jede Art von Hilfestellung oder Beistellung kann nur nach
MaRgabe der auf der Baustelle zur Verfugung stehenden
Arbeitskrafte, Energiequellen und Materialien durchgefiihrt
werden und ist auf jeden Fall zeitgerecht vor Beginn der
betreffenden Arbeiten bei der ortlichen Bauleitung des AG vom
Verantwortlichen des AN anzufordern. Eine Beistellung kann nur
Uber eine gesonderte schriftliche Vereinbarung zwischen AG und
AN erfolgen. Ein grundsatzlicher Anspruch des AN auf
Beistellung besteht nicht. Selbstdndige Entnahmen, auch wenn
es sich um Kleinstmengen handelt, sind ausdriicklich untersagt.
Samtliche Baracken, sanitare und sonstige Anlagen (z.B. Telefon)
der Baustelleneinrichtung des AG reichen nur fir den
Eigenbedarf des AG. Uber eine allfillige Mitbenutzung ist eine
gesonderte schriftliche Vereinbarung zu treffen. Die Verrechnung
der beigestellten Leistungen erfolgt zu den im Auftragsschreiben
festgehaltenen Verrechnungssatzen und sind diese veranderlich
im Sinne der ONORM B 2111. Fiir die Beistellung von
Baugeraten gelten die im Auftragsschreiben angefiihrten
Verrechnungssétze, mangels solcher die Ansatze und Zuschlage
der glltigen Baugeréateliste. Die Kosten flir Beistellungen werden
durch den AG, sofern nichts anderes vereinbart wird, monatlich
erfasst und dem AN in Form einer Rechnung bekannt gegeben
und von dessen Abschlags- oder Schlussrechnung in Abzug
gebracht. Der AN erklart, aus zeitweiligen Stérungen und
Unterbrechungen von Beistellungen keinerlei Anspriiche gegen
den AG abzuleiten. Bei milbréauchlicher oder vorschriftswidriger
Verwendung beigestellter Gerate oder Anlagen haftet der AN fir
alle dem AG daraus entstehender Schaden einschlieflich
Folgeschaden.

Die Zuteilung von Flachen fir Lager-, Unterkunfts- und
Werkstattenraume erfolgt durch den AG auf jederzeitigen
Widerruf. Im Falle eines Widerrufs sind diese Flachen ohne
Anspruch auf Ersatz oder Entschadigung unverziiglich zu rdumen
und gereinigt zu Ubergeben. In den beigestellten Lager-,
Unterkunfts- und Werkstattenrdumen hat der AN geeignete
Handfeuerldschgerate in der erforderlichen Anzahl auf eigene
Kosten bereitzuhalten.

Anwendbares Recht, Gerichtsstand

Es gilt ausschlieflich Osterreichisches Recht unter Ausschluss
der Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts sowie
unter Ausschluss des Wiener Ubereinkommens der Vereinten
Nationen Uber Vertréage Uber den internationalen Warenkauf (UN-
Kaufrecht). Flr samtliche, auch aus zukiinftigen Vereinbarungen
entstehende, Streitigkeiten zwischen den HW und dem AN wird
die Zustandigkeit des sachlich in Betracht kommenden Gerichts
in Graz (BG Graz Ost bzw. LG fiir Zivilrechtssachen) vereinbart.
Stand: 25.3.2026



